
 
Algemene Voorwaarden 

ontwikkeld door de Vakfederatie Rietdekkers, maart 2007 

 
Artikel 1 Algemeen  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen, en overeenkomsten van aanneming van 
werk inzake de levering en verwerking van de bouwstof riet 
tussen de gebruiker van deze voorwaarden, nader te 
noemen ‘het rietdekkersbedrijf’, gesloten met een 
wederpartij, nader te noemen ‘opdrachtgever’. 

 
Artikel 2 Offertes en Aanbiedingen 

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de 
offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Een 
aanbod geldt gedurende 3 maanden nadat het aanbod 
aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar is gemaakt. Na 
het verstrijken van deze termijn zal het Rietdekkersbedrijf 
niet meer gehouden zijn het aanbod gestand te doen. 

2.2 De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de 
omvang van de overeenkomst van aanneming van werk 
juist en volledig weer te geven. 

2.3 De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief de 
omzetbelasting, tenzij -voor een consument- anders 
vermeld. Het rietdekkersbedrijf is niet gebonden de 
overeenkomst uit te voeren tegen een in de offerte 
vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke 
druk- of schrijffout. 

2.4 De door het rietdekkersbedrijf geoffreerde prijs is 
gebaseerd op een x aantal m2’s. Daarbij wordt er vanuit 
gegaan dat de in het voortraject door opdrachtgever 
verstrekte informatie over de omvang van het werk correct 
is. Daar waar de aan het rietdekkersbedrijf verstrekte 
informatie niet correct blijkt te zijn, is het rietdekkersbedrijf 
gerechtigd de daadwerkelijk gedekte m2 riet te 
factureren, waarbij bij een overschrijding van 15% van de 
hoeveelheid m2 die tot uitgangspunt zijn genomen, het 
rietdekkersbedrijf de opdrachtgever schriftelijk zal 
waarschuwen. 

2.5 Zowel het rietdekkersbedrijf als ook opdrachtgever hebben 
het recht in geval van een dispuut omtrent het aantal m2’s 
als genoemd in de artikel 2.4 een derde deskundige de 
betrekkelijke dakvlakken te laten inmeten. De door de 
Vakfederatie Rietdekkers vastgestelde wijze van opmeten 
zal daarbij worden gehanteerd. 

 

Artikel 3 Overeenkomsten 

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en 
aanvullingen daaronder begrepen, indien deze schriftelijk 
door het Rietdekkersbedrijf aan opdrachtgever zijn 
bevestigd en laatstgenoemde niet binnen drie werkdagen 
nadien schriftelijk tegen de inhoud heeft geprotesteerd. 

3.2 Elke overeenkomst wordt door het Rietdekkersbedrijf onder 
de opschortende voorwaarde gesloten, dat de 
kredietwaardigheid van de opdrachtgever genoegzaam is 
gebleken en/of op verzoek van het Rietdekkersbedrijf de 
opdrachtgever met voldoende zekerheid is gewaarborgd. 
Tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft het 
Rietdekkersbedrijf het recht, op kosten van opdrachtgever 
zekerheid te verlangen omtrent diens kredietwaardigheid.  

 
 

Artikel 4 Prijswijzigingen 

4.1 In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen 
partijen, sprake is van wijziging van de hoogte van de 
omzetbelasting, lonen, heffingen, premies welke dan ook, 
opgelegd van overheidswege, ook al geschiedt zulks in 
gevolge reeds bij de aanbieding te voorziene 
omstandigheden, is het Rietdekkersbedrijf gerechtigd de 

overeengekomen prijs met inachtneming van de 
eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te 
wijzigen indien en voorzover deze wijzigingen haar lasten 
verzwaren.  

4.2 Indien van opgemelde bevoegdheid gebruik wordt 
gemaakt en het Rietdekkersbedrijf de overeengekomen 
prijs wenst te verhogen binnen drie maanden na het sluiten 
van de overeenkomst, is opdrachtgever bevoegd de 
overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden met 
inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke 
bepalingen, terwijl het Rietdekkersbedrijf alsdan in geen 
geval gehouden is tot betaling van enige 
schadevergoeding aan opdrachtgever.  

 
Artikel 5 Omvang werk 
5.1 De overeenkomst van aanneming van werk omvat de  

werkzaamheden zoals in de opdrachtbevestiging danwel 
de daarin genoemde offerte staan beschreven. De 
overeenkomst wordt door het rietdekkersbedrijf uitgevoerd 
overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk vakwerk, 
waarbij de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de 
Vakfederatie Rietdekkers in beginsel als uitgangspunt 
worden genomen. De aard van de 
rietdekwerkzaamheden brengt met zich dat het 
rietdekkersbedrijf geen invloed kan uitoefenen op 
hellingshoeken van reeds bestaande c.q. door een derde 
ontworpen onderconstructie, terwijl opdrachtgever zich 
heeft te realiseren dat die hellingshoeken in verband met 
de afvoer van hemelwater in grote mate de levensduur 
van het riet kunnen bepalen, terwijl opdrachtgever zich 
heeft te realiseren dat die hellingshoeken kleiner dan 40 
graden, in verband met de afvoer van hemelwater, in 
grote mate de levensduur van het riet in negatieve zin 
kunnen bepalen. 

5.2 Tenzij in de aanbieding anders geregeld, zullen tussentijdse 
facturen worden gezonden ter keuze van het 
Rietdekkersbedrijf, gebaseerd op een zodanig deel van het 
kostenbudget als met de stand van de werkzaamheden 
van het Rietdekkersbedrijf overeenkomt danwel bedoeld 
als voorschot op de eindnota. Het Rietdekkersbedrijf 
behoudt, tenzij anders overeengekomen, afhankelijk van 
de omvang van de werkzaamheden het navolgende 
termijnschema aan:  
• 50% voor aanvang van de werkzaamheden in verband 

met inkoop bouwstoffen, planning en projectorganisatie;  
• 40% bij halverwege gereed;  
• 10% binnen twee weken na gereedmelding/oplevering.  

5.3 Voor de juistheid van het aantal gewerkte uren c.q. de 
hoeveelheid verwerkte materialen is de administratie van 
het Rietdekkersbedrijf bindend, behoudens de 
bevoegdheid van opdrachtgever tegenbewijs te leveren.  

5.4 Onverminderd diens aansprakelijkheid voor de deugdelijke 
nakoming van de overeenkomst, is het rietdekkersbedrijf te 
allen tijd bevoegd het werk, danwel onderdelen van het 
werk aan anderen over te laten. 

 
Artikel 6 Wijzigingen; meer- minder werk  

6.1 Meerwerk zal schriftelijk worden opgedragen danwel door 
het Rietdekersbedrijf worden bevestigd. Gezien de aard, 
de omvang of de spoedeisendheid van de 
meerwerkopdracht, laat het gemis van de schriftelijke 
opdracht/bevestiging de aanspraken van het 
Rietdekkersbedrijf op vergoeding van meer werk onverlet.  
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6.2 Het Rietdekkersbedrijf heeft het recht, kosten welke door 

de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de 
opdrachtgever in rekening te brengen:  
a) wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten 

schuld, risico of op basis van verkeersopvattingen voor 
het Rietdekkersbedrijf worden verzwaard, daaronder 
begrepen de gevallen waarin het werk niet normaal en 
zonder onderbreking kan geschieden;  

 b) wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het 
afsluiten van de overeenkomst aan het 
Rietdekkersbedrijf niet bekend waren of bekend konden 
zijn, van kracht worden waardoor een gewijzigde 
uitvoering van het werk noodzakelijk wordt;  

 c) onjuistheden in tekeningen, berekeningen, aanwijzingen,  
adviezen of gegevens door of namens opdrachtgever 
aan het Rietdekkersbedrijf verstrekt, dewelke 
onjuistheden voor het Rietdekkersbedrijf niet klaarblijkelijk 
waren.  

 

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever  

7.1 Opdrachtgever dient tijdig, dat wil zeggen ruim voor het 
eerste moment van aanvang van uitvoering van de 
overeenkomst van het werk, noodzakelijke gegevens en 
informatie aan het Rietdekkersbedrijf te verschaffen. Hierbij 
wordt onder andere gedacht aan, doch niet daartoe 
beperkt:  
• het (STABU) bestek -waaronder in ieder geval hoofdstuk  

  01.02+33-, inclusief de voor de uitvoering van het werk  
benodigde en door opdrachtgever geaccordeerde 
tekeningen 

• de vergunningen, ontheffingen of dergelijke 
beschikkingen die voor de opzet van het werk vereist zijn 
en waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is.  

7.2 0pdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid 
en de betrouwbaarheid van de aan het Rietdekkersbedrijf 
verstrekte gegevens en informatie, daaronder begrepen 
tekeningen, berekeningen, bestekken, orders, aanwijzingen 
en adviezen, alle in de meest ruime zin van het woord.  

7.3 Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die het  
 Rietdekkersbedrijf bij het vervullen van de opdracht kunnen  
 belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen.  
7.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke en 

noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere 
voorzorgsmaatregelen in overleg met het Rietdekkersbedrijf 
zijn genomen en tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen blijven.  

7.5 Opdrachtgever realiseert zich dat riet een natuurproduct is, 
waarvan de levensduur in belangrijke mate afhankelijk is 
van het doen laten uitvoeren van jaarlijks preventief 
onderhoud, waarbij bladeren en dennennaalden moeten 
worden verwijderd en kleine gebreken als bijvoorbeeld 
storm of vogelschade direct hersteld moeten worden;  dat 
het rieten dak tijdig door een erkend bedrijf schoon moet 
worden gehouden van algen en (korst)mossen; dat 
opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk is voor het 
binnenhuisklimaat alsmede de bouwfysische gesteldheid 
van de onroerende zaak en de hygrische gevolgen 
daarvan voor het aangebrachte rietpakket en dat bij 
wijzigingen in de constructie, verbouw, renovatie of 
anderszins, opdrachtgever deskundig advies dient in te 
winnen wat de mogelijke gevolgen van de aanpassingen 
zijn voor het riet als dakdeel.  

7.6 Opdrachtgever is verplicht voor diens rekening het 
werkterrein rondom de onroerende zaak waar het 
rietdekkersbedrijf haar  werkzaamheden dient te 

verrichten, op zodanige wijze in te richten dat derden 
buiten de reguliere werktijden van het rietdekkersbedrijf 
geen vrije toegang hebben tot het terrein. Opdrachtgever 
dient als goed huisvader over het reeds aangeleverde 
doch niet verwerkte riet  zorg te dragen.  

7.7 De opdrachtgever dient verzekeringen aan te gaan 
waarin het rietdekkersbedrijf als mede-verzekerde  
is opgenomen, een en ander  voor zover dit naar de aard 
en de omvang van het werk nodig en gebruikelijk is. Met 
name zal opdrachtgever brandrisico ter zake diens opstal 
alsmede het nog te verwerken riet in ogenschouw dienen 
te nemen.  

 

Artikel 8 Opleveringstermijn 
8.1 De termijn waarbinnen de uitvoering van het werk wordt 

verricht, kan slechts bij benadering door het 
Rietdekkersbedrijf worden vastgesteld. Nimmer is sprake 
van een fatale termijn terwijl overschrijding van de door het 
Rietdekkersbedrijf gegeven indicatie, opdrachtgever 
nimmer aanspraak geeft op vergoeding van enigerlei 
(stagnatie c.q. gevolg)schade.  

 
Artikel 9 Oplevering 

9.1 Indien het Rietdekkersbedrijf het werk voltooid acht, wordt 
dit aan de opdrachtgever gemeld.  

9.2 Ter controle of het Rietdekkersbedrijf aan haar 
verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst van 
aanneming van werk heeft voldaan, heeft opdrachtgever 
het recht het werk in technisch opzicht, al dan niet 
bijgestaan door een deskundige, op te nemen.  

9.3 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te 
zijn opgeleverd indien en voor zover het door 
opdrachtgever in gebruik is genomen. Indien en voor zover 
opdrachtgever het werk nog niet in gebruik heeft 
genomen, wordt het werk tevens geacht te zijn 
goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd, indien 
binnen 2 weken na de gereedmelding door het 
rietdekkersbedrijf als bedoeld in artikel 9.1 van deze 
voorwaarden, bij het rietdekkersbedrijf geen aangetekend 
schrijven werd ontvangen van opdrachtgever, inhoudende 
een precieze omschrijving van gebreken.  

 
Artikel 10 Aansprakelijkheid 

10.1 In uitdrukkelijke afwijking van artikel 7:761 BW vervalt de 
rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde 
werk door verloop van vijf jaren na de datum waarop het 
rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden.  

10.2 Betrekkelijk tot het door de opdrachtgever gestelde gebrek 
als bedoeld in artikel 10 lid 1, heeft opdrachtgever een 
stelplicht en bewijslast dat het gebrek door schuld van het 
rietdekkersbedrijf is ontstaan. Geen toerekenbare 
tekortkoming aan de zijde van het rietdekkersbedrijf is 
aanwezig indien opdrachtgever geen jaarlijkse inspectie 
en daaruit volgend onderhoud heeft doen laten verrichten 
en overigens diens verplichtingen uit hoofde van artikel 7.5 
van deze voorwaarden heeft veronachtzaamd.  

10.3 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming en 
nakoming door het rietdekkersbedrijf niet meer mogelijk is, 
zal de (vervangende) schadevergoedingsplicht van het 
rietdekkersbedrijf in geval van aansprakelijkheid op basis 
van het voorgaande lid, in alle gevallen zijn beperkt tot 
een bedrag overeenkomend met 25% van de 
aanneemsom, de BTW daarvan uitgezonderd; in geen 
geval is het rietdekkersbedrijf aansprakelijk voor 
gevolgschade. In geval van overmacht, ondermeer 
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schade veroorzaakt door storm met een windkracht 8 of 
hoger, door levende have, waaronder, doch niet daartoe 
beperkt, vogels, eekhoorns, luizen, mijten en 
marterachtigen is aansprakelijkheid, gevolgschade 
daaronder begrepen, geheel uitgesloten, onverminderd 
de aansprakelijkheid van het rietdekkersbedrijf uit hoofde 
van de wettelijke regels omtrent productaansprakelijkheid.  

 
Artikel 11 Garantie  

11.1 De termijn van garantie gaat in op de dag waarop het 
rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden. De 
garantietermijn bedraagt 10 jaar en wordt verstrekt onder 
de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever geheel 
aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.  

11.2 De garantie houdt in dat het rietdekkersbedrijf zich verbindt 
voor haar rekening alle tijdens de garantieperiode 
optredende gebreken, waarvan de opdrachtgever 
aannemelijk maakt dat die moeten worden 
toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van de 
overeenkomst van aanneming van werk, dat wil zeggen 
een handelen van het rietdekkersbedrijf in strijd met de 
kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie 
Rietdekkers zoals deze golden per contractdatum, op 
eerste aanzegging van opdrachtgever zo spoedig mogelijk 
te herstellen.  

11.3 Uitdrukkelijk niet onder de garantie valt de kwaliteit van de 
verwerkte bouwstof, het riet zelve, om redenen dat riet een 
natuurproduct is, waarvan de kwaliteit niet overeenkomstig 
vaststaande technische normen kan worden gekeurd en 
de levensduur in belangrijke mate afhankelijk is van het 
uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud, de ligging van 
de onroerende zaak en het gebruik van chemicaliën. 
Daarnaast kan geen garantie worden gegeven op 
dakvlakken met hellingshoeken van minder dan 40 graden 
om redenen als gemeld in artikel 5.1 slot.  

11.4 De garantie van het Rietdekkersbedrijf strekt zich niet 
verder uit dan de kosten van de reparatie, herlevering, 
vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen. De 
garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het 
betreffende gebrek.  

11.5 Op straffe van verval van garantie is opdrachtgever 
verplicht gedurende de garantieperiode het rieten dak 
door een professionele derde jaarlijks te laten inspecteren 
alsmede zorg te dragen voor  normaal preventief 
onderhoud. Een eventueel met het Rietdekkersbedrijf af te 
sluiten onderhoudsovereenkomst/inspectieovereenkomst 
heeft geen invloed op de in dit artikel genoemde 
garantiecriteria.  

11.6 De garantie vervalt indien gedurende de garantietermijn 
een derde reparaties danwel werkzaamheden en/of 
chemische behandelingen heeft uitgevoerd die van 
invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het rietpakket.  

 
Artikel 12 Betalingsvoorwaarden  

12.1 Betaling van facturen dient te geschieden aan het 
Rietdekkersbedrijf op een door laatstgenoemde aan te 
wijzen bank en/of girorekening wegens uitgevoerde 
werkzaamheden, zonder korting of schuldvergelijking en 
wel binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders 
overeengekomen. Het rietdekkersbedrijf zal, tenzij anders 
overeengekomen, het facturatie schema als bedoeld in 
artikel 5.2 van deze voorwaarden aanhouden.  

12.2 Indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens 
betalingsverplichting voldoet, is opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe enige 

ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is. Alsdan 
wordt opdrachtgever jegens het Rietdekkersbedrijf de 
wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met een 
percentage van 3% over het nog openstaande 
factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een 
gedeelte van een maand voor een volle maand wordt 
gerekend en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum. Indien 
opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep 
of bedrijf, wordt onder de wettelijke rente verstaan, de 
wettelijke rente in de zin van artikel 6: 119 a BW.  

 
Artikel 13 Annulering, opschorting en ontbinding van de 

overeenkomst  

13.1 Slechts met schriftelijke toestemming van het 
Rietdekkersbedrijf is opdrachtgever gerechtigd tot 
annulering van de overeenkomst te komen.  

13.2 Indien op grond van het eerste lid van dit artikel tot 
annulering van de overeenkomsten wordt overgegaan, 
wordt de opdrachtgever aan het Rietdekkersbedrijf 
verschuldigd een zodanig deel van het kostenbudget als 
met de stand van de leveranties c.q. werkzaamheden van 
het Rietdekkersbedrijf overeenkomt. Daarnaast dient 
opdrachtgever aan het Rietdekkersbedrijf te vergoeden 
een bedrag ten gevolge van winstderving. Bij annulering 
door opdrachtgever binnen drie maanden voor de door 
het Rietdekkersbedrijf geplande uitvoering, is 
opdrachtgever aan het Rietdekkersbedrijf verschuldigd 
geworden een opeisbaar bedrag overeenkomend met 
35% van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen, die 
het Rietdekkersbedrijf in rekening had kunnen brengen bij 
een voltooiing van de overeenkomst; bij een annulering 
gelegen in een tijdbestek van drie maanden tot een half 
jaar voor de datum van de geplande uitvoering wordt het 
voorgaande percentage gesteld op 20%. In alle gevallen 
heeft het Rietdekkersbedrijf het recht de daadwerkelijk 
door haar geleden schade van opdrachtgever te 
vorderen, indien haar schade hoger uitvalt dan waarop 
het Rietdekkersbedrijf ingevolge dit artikel recht heeft.  

13.3 Het Rietdekkersbedrijf heeft het recht indien 
opdrachtgever in enig opzicht in gebreke blijft aan haar 
verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst te 
voldoen, haar eigen verplichtingen jegens opdrachtgever 
op te schorten. Ditzelfde geldt indien zou blijken dat de 
vermeende kredietwaardigheid als bedoeld in artikel 3.2 
van deze algemene voorwaarden niet juist is gebleken.  

13.4 De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt tussentijds 
onmiddellijk en van rechtswege indien de opdrachtgever 
in staat van faillissement geraakt, aan haar surséance van 
betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, 
danwel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van 
opdrachtgever wordt overgegaan en richtige nakoming 
van de verplichtingen uit de overeenkomst niet 
gegarandeerd wordt, mits een regeling is 
overeengekomen waarbij de rechten en verplichtingen 
zoals overeengekomen in de tussen partijen gesloten 
overeenkomst is overgedragen aan een nieuwe 
opdrachtgever, dit laatste in overleg met het 
Rietdekkersbedrijf.  

 
Artikel 14 Overmacht  
14.1 In geval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt 

dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor  het 
Rietdekkersbedrijf bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is 
laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst, voorzover 
deze nog uitvoering behoeft, naar keuze te ontbinden 
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 danwel de uitvoering daarvan in onderling overleg met 

opdrachtgever op te schorten, in welke gevallen 
laatstgenoemde, gelet op de omstandigheden van het 
geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.  

14.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin 
het Rietdekkersbedrijf danwel door haar ingeschakelde al 
dan niet voorgeschreven- (onder)aannemers/zzp-ers/ 
toeleveranciers de verplichtingen of een deel daarvan niet 
kan/kunnen nakomen als gevolg van omstandigheden 
gelegen buiten de schuld van voornoemde hulppersonen 
en welke omstandigheden evenmin op grond van de  wet 
of de verkeersopvattingen aan het Rietdekkersbedrijf 
danwel voornoemde hulppersonen kunnen worden 
toegerekend. In ieder geval gelden de navolgende 
omstandigheden, als overmacht: natuurrampen, 
waaronder -doch niet beperkt tot- storm, extreme 
wateroverlast;  ziekten van epidemisch karakter; blokkade 
of belemmering van transportrouten, files daaronder 
begrepen; terreur, staking of arbeidsonlusten; storingen in 
de geregelde aanvoer van door toeleveranciers te leveren 
zaken; maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of 
supranationale overheden, waaronder  -doch niet beperkt 
tot- maatregelen genomen door het bevoegde gezag, 
oorlog.  

 

Artikel 15 Bijzondere bepalingen  

15.1 Opdrachtgever zal het Rietdekkersbedrijf vrijwaren voor 
alle aanspraken van werknemers van opdrachtgever of 
het Rietdekkersbedrijf c.q. derden voortvloeiende uit het 
niet, niet tijdig of niet-behoorlijk in acht nemen door de 
opdrachtgever van de onder artikel 7.4 omschreven 
wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en 
andere voorzorgsmaatregelen, boeten en beschikkingen 
van overheidswege daaronder begrepen.  

 
Artikel 16 Geschillenbeslechting 
16.1 Alle geschillen, welke ook -  daaronder  begrepen die, 

welke slechts door een der partijen als zodanig worden 
beschouwd -  die naar aanleiding van de overeenkomst 
tussen opdrachtgever en het rietdekkersbedrijf mochten 
ontstaan, worden beslecht door de daartoe bevoegde 
overheidsrechter.  

 
Artikel 17 Nederlands recht  

17.1 Op de overeenkomst van aanneming van werk is 
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 


